



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ที่/๒๕๖๔ วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

ตามที่โรงเรียนได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๕ ประเภทงบลงทุน เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ และจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลาง ของ ป.ป.ช. เพื่อใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างของโรงเรียนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังแนบ

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

(นางธมนวรรณ สมดี)

๐๑/ธันวาคม/๒๕๖๔

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชัยณรงค์ ไชยธรรม)

๐๑/ธันวาคม/๒๕๖๔

เห็นชอบและลงนามแล้ว

ลงชื่อ

(นายชัยณรงค์ ไชยธรรม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง



คำสั่งโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
ที่ ๔๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖

ด้วยโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖

ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อคำนวณราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ ดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| (๑) นายชัยณรงค์ ไชยธรรม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางโสภามี คำทอง | ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| (๓) นางธมนวรรณ สมดี | ตำแหน่ง ครู | กรรมการ |

๒. หน้าที่

ให้คณะกรรมการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลาง ของ ป.ป.ช. โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

(นายชัยณรงค์ ไชยธรรม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ที่/๒๕๖๔ วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตามที่โรงเรียนได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๕ ประเภทงบลงทุน เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น วงเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อจัดทำราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ดังกล่าว ตามคำสั่งโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง ที่ ๔๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวได้จัดทำราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลาง ของ ป.ป.ช. รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดทำผู้รับจ้างก่อสร้างต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชัยณรงค์ ไชยธรรม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางโสภา มีคำทอง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางธมนวรรณ สมดี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ที่/๒๕๖๔ วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

ตามที่โรงเรียนได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๕ ประเภทงบลงทุน เป็นค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น วงเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงที่ ๔๒/๒๕๖๔ สังกัด ณ วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้าง

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
(นางธมนวรรณ สมดี)
๐๑/ธันวาคม/๒๕๖๔

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายชัยณรงค์ ไชยธรรม)
๐๑/ธันวาคม/๒๕๖๔

เห็นชอบและอนุมัติ

ลงชื่อ
(นายชัยณรงค์ ไชยธรรม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เปลี่ยนผ้าเพดาน ทาสีผ้าเพดาน เปลี่ยนแผ่นหลังคา

.....
.....
.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ ปร.๖

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยณรงค์ ไชยธรรม

๖.๒ นางโสภา มีคำทอง

๖.๓ นางธมนวรรณ สมดี

แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร. ๖ ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางลงลายมือชื่อ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ที่/๒๕๖๔ วันที่ ๐๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานขอจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปข.๑๐๔/๒๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

ด้วยโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงมีความประสงค์จะขอจ้างทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ

โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง คือ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีความปลอดภัย
๒. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องหลังคา เปลี่ยนฝ้า ทาสีฝ้าเพดาน
๓. ราคาากลางของทางราชการเป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท
๔. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ ๓๙๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
๘. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติราคากลางตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางของ ป.ป.ช. ดังแนบ
2. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๓. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(๑) นางโสภิตา มีคำทอง	ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
(๒) นางชมัยพร จอมบุตร	ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
(๓) นางมนสิการ ศรีอุปตะ	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ

ลงชื่อเจ้าหน้าที่
(นางธมนวรรณ สมดี)
๐๒/ธันวาคม/๒๕๖๔

ลงชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายชัยณรงค์ ไชยธรรม)
๐๒/ธันวาคม/๒๕๖๔

อนุมัติ
เห็นชอบ

ลงชื่อ
(นายชัยณรงค์ ไชยธรรม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
๐๒/ธันวาคม/๒๕๖๔

เอกสารแนบ รายงานขอจ้าง คือปริมาณงาน มีลายมือชื่อผู้ประมาณการ และ ผอ.รร.



คำสั่ง โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

ที่ ๔๓/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. ๑๐๔/๒๖ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- | | |
|------------------------|---------------|
| ๑. นางโสภา มีคำทอง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางชมัยพร จอมบุตร | กรรมการ |
| ๓. นางมนสิการ ศรีอุปตะ | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๐๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายชัยณรงค์ ไชยธรรม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

ใบเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

๑. ข้าพเจ้า หจก.เพ็ญพงษ์ โดยนายมนัสพงษ์ โคกแปะ อยู่เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๒๒๒๒๘๔ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๓๕๕๖๐๐๕๔๑๓ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่ใช่ผู้ทำงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้

ที่	รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน ที่ขอซื้อ/จ้างครั้งนี้
๑	ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ (ตามเอกสารแนบท้าย)	๑ งาน	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				๓๙๙,๐๐๐

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่ในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้อ่านใบเสนอราคา
๔. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

() ซื้อ (✓) จ้าง

เสนอมา ณ วันที่ ๐๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ต่อราคา

(นางธมนวรรณ สมดี)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายมนัสพงษ์ โคกแปะ)

ประทับตรา(ถ้ามี)

ใบปริมาณงาน ผู้รับจ้าง (ใบ ปร.งานแบบท้ายเสนอราคา)



ประกาศโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง ได้มีหนังสือเชิญชวน เรื่องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/ธันวาคม/๒๕๖๔ นั้น

ค่าจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.เพ็ญพงษ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายชัยณรงค์ ไชยธรรม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ที่/๒๕๖๔ วันที่ ๐๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง เห็นชอบรายงานขอจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๔ รายละเอียดดังแนบ

ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ หจก.เพ็ญพงษ์ ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

๑. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก หจก.เพ็ญพงษ์ เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ ในวงเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดเวลาการส่งมอบ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อเจ้าหน้าที่

(นางธมนวรรณ สมดี)

๐๒/ธันวาคม/๒๕๖๔

ลงชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชัยณรงค์ ไชยธรรม)

๐๒/ธันวาคม/๒๕๖๔

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

ลงชื่อ

(นายชัยณรงค์ ไชยธรรม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

๐๒/ธันวาคม/๒๕๖๔

เลขที่รับ...../.....

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เวลา ๑๐.๓๐ น.

ใบส่งมอบงาน

เขียนที่ หจก.เพ็ญพงษ์

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง ส่งมอบงานจ้างและแจ้งหนี้ขอเบิกเงิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

ตามที่ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง ได้ตกลงให้ หจก.เพ็ญพงษ์ ทำการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม () ใบสั่งจ้าง () บันทึกตกลงจ้าง (✓) สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๐๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ในวงเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม () ใบสั่งจ้าง () บันทึกตกลงจ้าง (✓) สัญญาจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานจ้าง เพื่อตรวจรับและขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัสพงษ์ โคกแปะ)

ใบตรวจรับงานจ้าง

เขียนที่โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามที่โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง ได้ว่าจ้าง หจก.เพ็ญพงษ์ให้ทำการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามสัญญาจ้าง เลขที่๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่๐๒ ธันวาคม ๒๕๖๔จำนวนเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ครบกำหนดสัญญาจ้างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ คือทำการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ แล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผลปรากฏว่า งานแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างควรได้รับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง เพื่อโปรดทราบตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางโสภา มีคำทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชมัยพร จอมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมนสิการ ศรีอุปตะ)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

เพื่อโปรดทราบผลการตรวจการจ้าง ตาม

() ใบสั่งจ้าง

() บันทึกตกลงจ้าง

(✓) สัญญาจ้าง

เลขที่ ๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๐๒ ธ.ค.๖๔

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คำสั่ง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชัยณรงค์ ไชยธรรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

ที่/๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

ตามที่โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง ได้ทำสัญญาจ้าง หจก.เพ็ญพงษ์ ให้เป็นผู้รับจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๐๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ค่าจ้างเป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท กำหนดให้ทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ตามหนังสือส่งมอบงานลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้ทำงานเสร็จถูกต้องตามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่างานเสร็จถูกต้องแล้ว

อนึ่ง งานจ้างครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง คือ.....
จึงเรียนเพื่อโปรด

๑. ทราบผลการตรวจรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ หจก.เพ็ญพงษ์ เป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

- ๒.๑ จำนวนเงินตั้งเบิก.....๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๒.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๒๖,๑๐๒.๘๐ บาท
- ๒.๓ มูลค่าสินค้า.....๓๗๒,๘๙๗.๒๐ บาท
- ๒.๔ ภาษีเงินได้.....๓,๗๒๘.๙๗ บาท
- ๒.๕ ค่าปรับ.....-.....บาท
- ๒.๖ คงเหลือจ่ายจริง.....๓๙๕,๒๗๑.๐๓ บาท

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(.....)

คำสั่ง

- ๑. ทราบ
- ๒. อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายชัยณรงค์ ไชยธรรม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

สมุดบันทึกควบคุมงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ราคาค่าจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ เป็นเงินจำนวน ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

สัญญาจ้าง เริ่มวันที่ ๐๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
หมดระยะเวลาจ้างตามสัญญาจ้าง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
แบ่งงานออกเป็น.....๑.....งวด
ชื่อสถาปนิก.....-.....
ชื่อวิศวกร.....-.....
ผู้ควบคุมงานทางราชการ.....-.....
ก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพ็ญพงษ์ ชื่อผู้จัดการ นายมนัสพงษ์ โคกแปะ
ที่อยู่ ๗๕ ม.๑๒ ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ผู้แทนผู้รับจ้าง.....-.....
ลงมือทำงาน วันที่ ๐๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
งานเสร็จจริง วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
ตรวจรับงานจ้าง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันสิ้นสุดสัญญาค่าประกัน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ

- งานเสร็จตามสัญญาจ้าง
 งานเกินสัญญาจ้าง วัน

บันทึกควบคุมงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖
โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วัน เดือน ปี	รายการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง	ลายมือชื่อผู้ควบคุมงาน	รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบประจำสัปดาห์
๓ ธ.ค.๖๔	วันนี้ผู้รับจ้างได้นำคนงาน จำนวน ๖ คน เข้าทำงาน ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. วันนี้ช่างทำการตั้งนั่งร้าน รื้อถอนแผ่นกระเบื้องหลังคา จนเวลา ๑๗.๐๐ น. (นายชัยณรงค์ ไชยธรรม) ผู้ควบคุมงาน (นายมนัสพงษ์ โศกแปะ) ผู้รับจ้าง	
๔ ธ.ค.๖๔	วันนี้ผู้รับจ้างได้นำคนงาน จำนวน ๖ คน เข้าทำงาน ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. วันนี้ช่างทำการรื้อแผ่นหลังคา ต่อจากเมื่อวาน จนเวลา ๑๗.๐๐ น. (นายชัยณรงค์ ไชยธรรม) ผู้ควบคุมงาน (นายมนัสพงษ์ โศกแปะ) ผู้รับจ้าง	
๕ ธ.ค.๖๔	วันนี้ผู้รับจ้างได้นำคนงาน จำนวน ๖ คน เข้าทำงาน ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. วันนี้ช่างทำการมุงหลังคาด้านหน้า จนเวลา ๑๖.๓๐ น. (นายชัยณรงค์ ไชยธรรม) ผู้ควบคุมงาน (นายมนัสพงษ์ โศกแปะ) ผู้รับจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับ ๑..... (นางโสภา มีคำทอง) ๒..... (นางชัมยพร จอมบุตร) ๓..... (นางมนสิการ ศรีอุปตะ)

บันทึกควบคุมงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปข.๑๐๔/๒๖
โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วัน เดือน ปี	รายการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง	ลายมือชื่อ ผู้ควบคุมงาน	รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทราบประจำสัปดาห์
๖ ธ.ค. ๖๔	วันนี้ผู้รับจ้างได้นำคนงาน จำนวน ๖ คน เข้าทำงาน ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. วันนี้ช่างทำการมุงหลังคา ต่อจากเมื่อวาน และอีกส่วนหนึ่งเริ่มทำการรื้อถอนฝ้าเพดาน จนเวลา ๑๖.๓๐ น. (นายชัยณรงค์ ไชยธรรม) ผู้ควบคุมงาน (นายมนัสพงษ์ โคกแปะ) ผู้รับจ้าง	
๗ ธ.ค.๖๔	วันนี้ผู้รับจ้างได้นำคนงาน จำนวน ๗ คน เข้าทำงาน ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. วันนี้ช่างมุงหลังคาแล้วเสร็จ และทำการตีแผ่นฝ้าเพดานได้ ๒ ห้อง จนเวลา ๑๖.๐๐ น. (นายชัยณรงค์ ไชยธรรม) ผู้ควบคุมงาน (นายมนัสพงษ์ โคกแปะ) ผู้รับจ้าง	
๘ ธ.ค.๖๔	วันนี้ผู้รับจ้างได้นำคนงาน จำนวน ๗ คน เข้าทำงาน ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. วันนี้ช่างทำการตีแผ่นฝ้าเพดานเสร็จ ทั้งหมด และเริ่มทาสีฝ้าเพดาน ต่อจากเมื่อวาน จนเวลา ๑๗.๓๐ น. (นายชัยณรงค์ ไชยธรรม) ผู้ควบคุมงาน (นายมนัสพงษ์ โคกแปะ) ผู้รับจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับ ๑..... (นางโสภา มีคำทอง) ๒..... (นางชมัยพร จอมบุตร) ๓..... (นางมนสิการ ศรีอุปะตะ)

บันทึกควบคุมงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖
โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วัน เดือน ปี	รายการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง	ลายมือชื่อ ผู้ควบคุมงาน	รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทราบประจำสัปดาห์
๙ ธ.ค.๖๔	วันนี้ผู้รับจ้างได้นำคนงาน จำนวน ๗ คน เข้าทำงาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. วันนี้ช่างทำการทาสีฝ้าเพดาน ต่อจากเมื่อวาน จนเวลา ๑๗.๐๐ น. (นายชัยณรงค์ ไชยธรรม) ผู้ควบคุมงาน (นายมนัสพงษ์ โคนกแปะ) ผู้รับจ้าง	
๑๐ ธ.ค.๖๔	วันนี้ผู้รับจ้างได้นำคนงาน จำนวน ๗ คน เข้าทำงาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. วันนี้ช่างทำการทาสีฝ้าเพดาน ต่อจากเมื่อวาน และส่วนหนึ่งทำความสะอาด เก็บกวาดเศษขยะต่างๆ โครงแผ่นฝ้าเพดานต่อจากเมื่อวาน งานแล้วเสร็จทุกประการ จนเวลา ๑๔.๐๐ น. (นายชัยณรงค์ ไชยธรรม) ผู้ควบคุมงาน (นายมนัสพงษ์ โคนกแปะ) ผู้รับจ้าง	
๑๑ ธ.ค.๖๔ - ๑๒ ธ.ค.๖๔	ไม่มีคนงานเข้าทำงาน (นายชัยณรงค์ ไชยธรรม) ผู้ควบคุมงาน (นายมนัสพงษ์ โคนกแปะ) ผู้รับจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับ ๑..... (นางโสภามี คำทอง) ๒..... (นางชัมพร จอมบุตร) ๓..... (นางมนสิการ ศรีอุปตะ)

บันทึกควบคุมงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖
โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วัน เดือน ปี	รายการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง	ลายมือชื่อ ผู้ควบคุมงาน	รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทราบประจำสัปดาห์
๑๓ ธ.ค.๖๔	วันนี้ผู้รับจ้างทำการส่งมอบงาน เวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๐๐ น.คณะกรรมการมาทำการตรวจรับงาน ปรากฏว่างานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง .	<p style="text-align: center;">..... (นายชัยณรงค์ ไชยธรรม) ผู้ควบคุมงาน</p> <p style="text-align: center;">..... (นายมนัสพงษ์ โคกแปะ) ผู้รับจ้าง</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๑..... (นางโสภา มีคำทอง)</p> <p>๒..... (นางชัชฌิพร จอมบุตร)</p> <p>๓..... (นางมนสิการ ศรีอุปตะ)</p>

ภาพถ่าย ก่อนทำ กำลังทำ หลังทำ

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายของโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงจริง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางโสภามี คำทอง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชมัยพร จอมบุตร)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางมนสิการ ศรีอุปตะ)